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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján Németh Csaba  tervező az 

 

Álmosd, Iskola köz 9-11. HRSZ.: 512.     
alatti óvoda kialakítás  

kivitelezési tervdokumentációjának részét képző 

STATIKAI TERVFEJEZETÉHEZ 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 
(1) 

a) felelős tervező: Németh Csaba, Nyíregyháza, Sugár u. 95. , jog. szám: TT-15-0629   
szakági tervezők neve, címe, jog. száma: építész tervezői nyilatkozatban 

b) dokumentáció megnevezése: statikai kiviteli tervdokumentáció 
Építtető:  Álmosd Község Önkormányzata 

4285 Álmosd, Fő u. 10. 
ca) ingatlan adatai: Álmosd, Iskola köz 9-11. HRSZ.: 512.     
cb) tervezett építési tevékenység: bölcsőde kialakítás  
cc) környezet jellemzői: építész tervezői nyilatkozatban 
d) társtervezők aláírásai: építész tervezői nyilatkozatban 

 
(2) 

a) a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az 
általános érvényű előírásoknak 

b) a jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés nem vált szükségessé 

c) az épület tervezésekor az EUROCODE szabványait vettem figyelembe 

d) a tervezés folyamán mind a terhek, mind a teherbírás meghatározásához az 
EUROCODE előírásait alkalmaztam 

e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdés c)-
h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel 

f) szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal a tervezés során nem vált szükségessé 
egyeztetni 

g) a betervezett építési termékek szabványosak, megfelelőségüket kivitelező biztosítja 

h) a tervezett tartószerkezetek nem tartalmaznak azbesztet 
i) energetikai követelmények igazolása: nem a tartószerkezeti tervfejezet része 

 
Nyíregyháza, 2018. március 16. 
                   

 

  
…………………………. 

Németh Csaba 
statikus tervező 

4432 Nyíregyháza, Sugár u. 95. 
TT-15-0629 
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1.   ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 

Építtető: :  Álmosd Község Önkormányzata 
             4285 Álmosd, Fő u. 10. 

 
Építés helye: Álmosd, Iskola köz 9-11. HRSZ.: 512.    
  
A kivitelezési terv tárgya egy földszint+magastetős, alápincézetlen épület tervezése. 
Az épület hagyományos szerkezeti rendszerben, tégla teherhordó falazattal, monolit 
vasbeton födémmel készül. 

 
2. AZ ÉPÜLET SZERKEZETI ISMERTETÉSE 
2.1  ALAPOZÁS 
Talajmechanikai szakvélemény készült. 
A javasolt alapozási rendszer a síkalapozás. 
Várható maximális talajvízszint: -5,75m, tehát az alapozásnál nem kell talajvízzel számolni. 
Az alapozás típusa: cölöpalapozás, a nagy vastagságú, szervesanyag tartalmú, bolygatott 
talaj, feltöltés miatt a terheket mélyebb talajrétegekre kell átadni. Az alapozás így rövid fúrt 
cölöpökkel javasolt a természetes településű sárga iszap, sovány agyag rétegben. A feltöltés 
eltérő vastagsága (0,5-3,0 m) és térszín lejtése miatt célszerű a cölöpök elhelyezése, azzal a 
feltétellel, hogy a cölöpök legalább alsó 0,5 m-es szakasza már minden esetben a teherbíró 
rétegben legyen. A cölöpök fúrása védőcsövezés nélkül lehetséges, de a fúrást követően 
haladéktalanul célszerű elvégezni a betonozást. A cölöpöket egy monolit vasbeton 
fejgerenda fogja majd össze. A válaszfalak monolit vb. talpgerendára támaszkodnak. Az 
épületbe érkező, illetve onnan kivezetett közművezetékek részére faláttörések készülnek. 
Eltérő alapozási síkok esetén az alapok lépcsőzése szükséges. A lépcsőzés a vízszintessel 
max. 300 -os szöget zárhat be. 
A földkiemelési munkák után (betonozás előtt) a műszaki ellenőrt értesíteni kell, hogy 
meghatározhassa a szükséges módosításokat, az alapozási sík illetve síkok tényleges helyét. 
A monolit vasbeton alapok betonozása előtt ellenőrizni kell az elkészített zsaluzatok 
alaprajzi és magassági méreteit. Az épület szigetelése az építész tervek  adatainak figyelembe 
vételével kell legyenek kialakítva. A felszíni vizeket a munkagödörtől távol kell tartani! 
A földmunkák során a csapadék és felszíni vizek elvezetését gondosan kell kialakítani. 
A szigetelések szükségességére és a szigetelés kialakításának módjára az építész tervek a 
mérvadóak! 
Az alkalmazott minimális betonminőség:   

Vasbeton:          C20/25-XC1-16/F3  
Alap:   C25/30-XC2-16/F3 

         Betonacél:         B500A 
      Fa:   C24 
 

2.2  TEHERHORDÓ FALSZERKEZETEK, OSZLOPOK 
 
A külső térlehatároló és teherhordó falak POROTHERM NF rendszerű kézi falazóblokkból 
falazottak. A falszerkezetek vastagsága 30 cm. 
A külső és szélső homlokzati teherhordó falakat min. TF 10 falazati szilárdsággal terveztem 
Porotherm M100 falazó habarcsba rakva, I. oszt. falazati minőségben.  
A POROTHERM 30 KLIMA falazóblokkokat legalább H10 (10 N/mm2) -es szilárdságú 
habarcsba kell rakni, függőleges üregelrendezésben, ügyelve arra, hogy a POROTHERM 
falazóblokknál az üregsorok a falsíkkal párhuzamosan álljanak. A POROTHERM falazatot és 
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csomópontjait a beépítési útmutató alapján kell kialakítani. A habarcshézagok vastagsága 1 
cm. A szerkezet merevségét a hossz- és harántirányú falazatok ill. a vasbeton pillérek 
biztosítják. Az épület válaszfalai 10 cm vastag 40/20/10 égetett agyag válaszfallapokból, 
illetve POROTHERM 10 N+F válaszfaltéglából, esetleg szerelt jellegű, gipszkarton válaszfal-

elemekből készülnek. A válaszfalakat két soronként 2.1 mm lágyvashuzallal kell 
merevíteni. Egy ütemben a válaszfal csak 210 cm magasságig építhető meg. 

 
2.3 FÖDÉMEK, TETŐSZERKEZET 
 

Az épület födémszerkezete többtámaszú monolit vasbeton födém 22 ill. 20 cm-es szerkezeti 
vastagsággal alsó-felső vasalással. A teljes betonmennyiséget lehetőleg egy munkaütemben 
kell bedolgozni. A vasbeton szerkezetek anyagminősége: C20/25-XC1-16/F3 
Az épületben monolit és előregyártott vasbeton áthidalókat kell alkalmazni, a homlokzaton 
hőszigeteléssel együtt beépítve. A nagyobb fesztávú áthidalók (1.50m fölött) 5db alsó és 2db 
felső Ø16 hosszvasalással és Ø8/200 kengyelezéssel min. 25x25 cm keresztmetszettel, a 
kisebb fesztávú áthidalók (1.50m alatt) 3db alsó és 2db felső Ø12 hosszvasalással és Ø8/200 
kengyelezéssel min.25x25 cm keresztmetszettel, vagy a fesztávnak megfelelő előregyártott 
elemmagas áthidaló alkalmazásával készülnek. A szélső falak a födém fölött attikafalként 
folytatódnak, az attikafalban min. 3.00 m-ként vasbeton merevítőpillér elhelyezése 
szükséges, a merevítőpillérek tetejét monolit vasbeton koszorúval kell összekötni. 
Az épületszerkezetek hőszigetelő elemeit a rendszer alkalmazási útmutatója alapján, a 
rendszerhez tartozó rögzítő elemekkel kell a zsaluhoz, illetve a vasbeton szerkezetekhez 
rögzíteni!  A szigetelések kialakítására az építész tervek a mérvadóak! 
A tetőszerkezetet rögzítő csomópontok monolit vasbeton szerkezetekre (gerendára, 
koszorúra) adják terhüket teherelosztó fogadó szerelvények közbeiktatásával. A 
tetőszerkezet hagyományos állószékes fa fedélszék 10x15 cm keresztmetszetű szarufákkal, 
2x5x15 cm keresztmetszetű fogópárokkal, közbenső letámasztással. 
A tetőszerkezet okozta horizontális reakcióerőket a fal tetején végig futó, méretezett 
vasbeton koszorúval kell felvenni.   
A földszint fölötti födém alaprajzi kialakítása:    
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A tervezéskor figyelembe vett hasznos teher alapértéke: 1,50 kN/m2  
 
Általános kivitelezési előírások: 

 
Betonozás előtt a zsaluzatot meg kell vizsgálni, hogy az kellően teherbíró és alkalmas arra, 
hogy az építési terheket alakváltozás nélkül viselje. A betont vibrátorral kell bedolgozni, 
majd gondos utókezeléssel kell ellátni. 
A vasbeton koszorúkat, illetve a monolit vasbeton gerendákat lehetőség szerint egy 
ütemben, munkahézag nélkül kell betonozni!  
 
A monolit vasbeton gerendákat csak egy ütemben szabad betonozni ! 
 

A betont 45-os ferde felülettel kell megszakítani. A betonozás folytatása előtt a betonból  10 
cm-es réteget vissza kell bontani, a csatlakozó felületet fel kell durvítani és vízzel jól át kell 
nedvesíteni. 
 
Tartószerkezeteket (födémeket, falazatokat) áttörni, vagy megvésni csak a statikai terveken 
szereplő helyeken, vagy az épület szerkezetek alkalmazási útmutatói, illetve a terveken és a 
műleírásban leírtak szerint szabad !  
A falazatokat 3 cm-nél mélyebb vízszintes horonnyal gyengíteni, valamint a megvésni 
szigorúan tilos! 
Az épület építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti 
elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben /bizonyítványban/ előírt 
feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell. 

A tervezés során alkalmazott szabványok: 
 
MSZ EN 1990 EUROCODE0 A TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 
MSZ EN 1991 EUROCODE1 A TARTÓSZERKEZETEKET ÉRŐ HATÁSOK 
MSZ EN 1992 EUROCODE2 BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE 
MSZ EN 1995 EUROCODE5 FASZERKEZETEK TERVEZÉSE 
MSZ EN 1996 EUROCODE6 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE 
MSZ EN 1997 EUROCODE7 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS 
MSZ EN 1998 EUROCODE8 TARTÓSZERKEZETEK TERVEZÉSE FÖLDRENGÉSRE 

 
A kivitelezési munkákat csak jogerős építési engedély és teljes körű kiviteli tervdokumentáció birtokában szabad 
megkezdeni, és a munkálatokat a kiviteli tervekben szereplő előírások maradéktalan betartásával kell 
végezni. 

 
Nyíregyháza, 2018. március 

  
Németh Csaba 
statikus tervező 

TT-15-0629 

 


